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INTRODUGCAO

| - OBJETIVO

Estas prescricdes tém por objetivo estabelecer os requisitos minimos
a serem obedecidos pela empresa na execucgéo de Sala de Projecdo, Cobertura Externa,
Casa de MAaquinas e Instalacdo de Diviséria Acustica Articulada no Auditério Antonio
Carlos Amorim da EMERJ(Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) no
Complexo Judiciario do Tribunal de Justica do Estado de Rio de Janeiro, Férum Central,
localizado na Av. Erasmo Braga, n°115, 4° andar — Centro, Rio de Janeiro/RJ — CEP
20.020-903.

Il - PRESCRICOES GERAIS

A. Descricbes do Empreendimento

1. Trata-se da constru¢do de uma sala de projecao, casa de maquinas,
cobertura externa e instalacdo de uma divisoria acustica articulada para atendimento ao
auditorio Anténio Carlos Amorim da EMERJ.

2. A érea total de orcamento, objeto desta licitacdo é de 402,38mz2.

3. A construcdo da sala de projecdo junto a lateral do auditério sera
executada em estrutura de concreto armado, alvenaria convencional e revestimento
acustico. Externamente serdo aplicados granito e pastilha 5x5cm porcelanizada, com
cobertura de telha trapezoidal termo acustica.

4.  Serd executada uma cobertura em estrutura metélica aparente com
telhas trapezoidais termo acusticas.

5.  Na laje de cobertura do auditério s era construida uma casa de
maquinas destinada a ar condicionado em estrutura de concreto armado e alvenaria
convencional, conforme projeto.

6. No auditorio serdo instalados 105,00m2 de diviséria acustica
articulada, sustentada por um reforco estrutural em perfis de ago soldado.

A empresa vencedora do certame deverd elaborar projeto de estrutura,
projeto de dimensionamento de canteiro, projeto executivo de arquitetura, projetos
executivos de instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e instalagcdes especiais como
telefonia, seguranca, alarme e deteccdo de incéndio, climatizagdo, “As Built” e Manual
de operacdo e utilizacdo da edificacdo, segundo os critérios apresentados na
especificacdo, na lista de materiais e nos projetos pré-executivos.

Todos os projetos deverdo ser analisados pelo DEENG, bem como todos
os procedimentos necessdarios a legalizacdo/aprovacdo junto as concessionarias e
6rgaos publicos, quando for necessario.

B. Generalidades

1. As empresas participantes da presente licitacdo deverdo dirigir-se ao
Departamento de Engenharia (DEENG) do Tribunal de Justica do Estado do Rio de
Janeiro para os esclarecimentos que se fizerem necessérios, relativos a obra em si,
orcamento, especificacbes, bem como aos projetos pré-executivos elaborados. Nesta
ocasido, tomardo ciéncia do local da obra para posterior vistoria, a fim de se certificarem
das condi¢cdes da mesma e das dificuldades de sua execucéo.

OBS: a) Os projetos, especificagbes, planilhas e todos os demais
elementos orcamentéarios, fornecidos pelo TJERJ nesse projeto basico, constituem a
totalidade da contratagao.
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b) A auséncia de itens em um ou outro elemento fornecido nao
constituird motivo para que a CONTRATADA deixe de executa-los, devendo a
fiscalizacdo ser alertada, para que sejam tomadas as devidas providéncias.

2. O PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA SERA DE 60 (SESSENTA)
DIAS CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

3. N&o poderdo participar direta ou indiretamente, da licitagdo ou da
execucao das obras, empresas referidas no artigo 9° da Lei 8.666/93.

4. A LICITANTE devera estar ciente dos projetos, especificacbes
técnicas e detalhes construtivos relativos a execucdo da obra, conforme os elementos
constantes no respectivo Edital de Licitacao.

Obs.: As empresas interessadas em adquirir 0s projetos deverao acessar o
site www.emerj.ri.gov.br.

4.1. As empresas participantes da licitagdo deverdo apresentar, para
habilitacdo, conforme Art.30 8 2° e § 3° da Lei 8.666/93, pelo menos, 01 (um) atestado,
registrado no CREA, comprovando a execucdo de obras de caracteristicas semelhantes
e de complexidade técnica e operacional equivalente ou superior a da presente licitacao.

4.1.1.A comprovacao da qualificacdo técnica exigida neste item se dara
pela apresentacdo de 01(um) ou mais atestados fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — C.A.T., emitida(s) pelo CREA, desde que individualmente atendam as
exigéncias de cada uma das parcelas abaixo enumeradas.

4.1.2.0s qualitativos e quantitativos dos subitens de cada parcela
enumerada abaixo sdo referenciais de complexidade e semelhanca para atendimento da
qualificacdo técnica.

Servicos de parcela de maior relevancia:

4.1.2.1.Técnico Operacional

a) Ter construido ou reformado edificacdo com area minima de
250,00m2 (duzentos e cinqiienta metros quadrados).

b) Ter elaborado projeto executivo de edificacdo (arquitetura, estrutura
elou instalagdes) com area minima de 250,00m?2 (duzentos e cinglienta metros
quadrados).

c) Ter executado no minimo 1.900,00kg (um mil e novecentos quilos)
de estrutura metdlica, neste caso com comprovacdo em um Unico atestado.

d) Terinstalado no minimo 50,00m?( cinglienta metros quadrados) de
diviséria acustica articulada, retrati ou de correr, neste caso sendo permitida
comprovacao com até dois(02) atestados.

4.1.2.2.Técnico Profissional

a) Ter executado obra de construcdo ou reforma de auditério, teatro,
anfiteatro ou cinema.

b)  Ter executado obra de climatizacéo através de condicionadores de ar
com rede de dutos.

c) Ter executado instalacdo de transformador em subestacdo abrigada
(minimo 300Kva).

4.2. A CONTRATADA, na execucao do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes da obra, servicos ou
fornecimentos, até o limite admitido em cada caso pela administracdo, e com a
concordancia da FISCALIZACAO, conforme Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93,
podendo de imediato subcontratar:

4.2.1.Projetos
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a) Projeto de Estrutura.

b) Projeto Executivo.

4.2.2. Servigos

a) Impermeabilizacao.

b) Instalagéo de divisorias articuladas.

¢) Instalacdo com fornecimento de redes de distribuicdo de energia, hidro-
sanitarias.

d) Fornecimento e instalacdo de sistema de alarme e deteccao.

e) Instalacdo de sistema de climatizacéo.

f) Fornecimento e instalacdo de vidros.

g) Fornecimento e execuc¢ao de revestimento.

Obs.: No caso de vir a utilizar a subcontratacdo, a CONTRATADA devera
apresentar copias de todas as ART’s e respectivas guias, comprovando os recolhimentos
aplicaveis a cada caso.

5. Todos os servicos deverdo ser executados dentro das melhores
técnicas construtivas, respeitando-se os padrdes estabelecidos pela ABNT.

6. Quanto ao cronograma:

6.1. A CONTRATADA poderd apresentar em seu cronograma fisico-
financeiro, prazo de execucédo da obra inferior ao estabelecido.

6.2. Devera ser elaborado um cronograma simplificado por etapas,
conforme constante no Projeto Basico, para fins de expedigdo de memorando de inicio,
até 5 (cinco) dias ap6s a homologacéao da licitacéo.

6.3. A CONTRATADA poderd determinar no cronograma a ser
apresentado, percentual diferente daqueles sugeridos, resguardando-se o0 primeiro e
ultimo percentuais, 0s quais ndo poderao ser alterados.

6.4. A CONTRATADA devera elaborar o cronograma fisico-financeiro da
obra, o qual serd analisado em sua viabilidade e aprovado pelo Departamento de
Engenharia, podendo determinar percentual diferente daqueles sugeridos, discriminando
as metas fisicas previstas para as diversas fases da obra, compativeis com 0s recursos
mensais previstos e respectivos valores da Planilha Orgamentaria, sempre observando o
prazo maximo mencionado no Edital.

7. Quanto ao Atestado de Visita ao local da obra:

7.1. Os representantes das empresas deverdo dirigir-se a Divisdo de
Planejamento de Obras (DIPLO) do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justica
do Estado do Rio de Janeiro (DEENG-TJERJ), no prédio do Centro Administrativo
localizado na Praga XV de Novembro n°. 2, Sala 410 — Centro - Rio de Janeiro/RJ, para
agendar a visita ao local da obra.

7.2. A visita técnica devera ser realizada pelo responsavel técnico
(arquiteto ou engenheiro), portando coépia da carteira com registro no CREA, que
representara a empresa CONTRATADA.

8. Proposta de Precos:

8.1. Os precos propostos deverdo ser indicados em moeda corrente
(Real). Os precos ofertados devem ser cotados considerando-se o pagamento a 15
(quinze) dias, a partir da data final do adimplemento de cada etapa, com emissdo de
cobranca ao TJERJ, obedecendo ao disposto neste Edital.
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8.2. Os precos unitarios dos servicos contemplam todos 0s insumos
(material, mado-de-obra, equipamentos e outros), necessarios para a perfeita execugao
dos servicos.

8.3. O valor ofertado pela CONTRATADA serd comparado com o valor
estimado pelo DEENG de forma a obter-se Fator de Variagdo (FV), conforme a seguinte
formula:

FV =VO x 100%
VL

Onde:

FV — Fator de Variacdo

VO - Valor Ofertado pela Licitante

VL — Valor Licitado

Obs.: Este Fator serd aplicado quando das medic@es, linearmente sobre
todos os servigos/insumos, da Planilha de Orgamento.

C. DaHabilitagéo
As empresas LICITANTES deverdo comprovar:

1. Patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado pelo DEENG para realizacdo do objeto da licitagdo, conforme o artigo 31,
paragrafo 3° da Lei 8.666/93.

2. Copia autenticada do balangco correspondente ao Ultimo exercicio
fiscal, acompanhado das respectivas demonstracdes da conta de resultado.

3. As empresas de Sociedades Anbnimas devem apresentar cépia do
balanco publicado na Imprensa Oficial, e quando for outra forma de sociedade,
apresentar balan¢co acompanhado de copia do termo de abertura e de encerramento do
Livro Diario do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2° do Decreto Lei n.° 486/69),
autenticado pelo 6rgdo competente do Registro do Comércio.

4. Demonstracdo de que a LICITANTE possui os seguintes indices
financeiros:

4.1. indice de Liquidez Corrente - ILC - em valor igual ou superior a 1,50
(um inteiro e cinco décimos), apurado pela aplicacdo da seguinte formula:

||_(3:A_C
PC

Onde:
ILC - indice de Liquidez Corrente
AC - Ativo Circulante
PC - Passivo Circulante
4.2. Indice de Liquidez Geral - ILG - em valor igual ou superior a 1,50 (um
inteiro e cinco décimos), apurado pela aplicacdo da seguinte formula:

o _ AC+RLP

PC + ELP
Onde:
ILG - indice de Liquidez Geral
RLP — Realizavel a Longo Prazo
AC - Ativo Circulante
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigivel a longo prazo
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4.3. indice de Endividamento - IE - em valor menor ou igual a 0,33 (trinta e
trés décimos), apurado pela aplicacdo da seguinte férmula:

g~ _PC+ELP

Onde: PL
IE - indice de Endividamento
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigivel a longo prazo
PL - Patrimbnio Liquido
5. Prestacdo de garantia da proposta, devendo ser apresentada a
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro-EMERJ no envelope da habilitag&o.
6. Declaracdo de que atende ao disposto no art. 30, 86° da Lei
8.666/93, em relacdo a maquinas e equipamentos relacionados abaixo:
- Andaimes
- Caminhdes
6.1. Comprometendo-se a disponibilizar outros necessarios a realizacdo
da obra.

7. Devera ser exigida ainda das LICITANTES, como condi¢cdo de
habilitacdo, a demonstracado de capacidade de execucdo do empreendimento baseada
em:

7.1. Experiéncia e performance da LICITANTE, em empreendimentos
similares, conforme item B-4.1.2.1. (parcela de maior relevancia) do subitem
Generalidades, da Introdugéo.

7.2. A experiéncia e performance da LICITANTE serdo avaliadas através
da apresentacao de, pelo menos, 01 (um) atestado emitido por érgdo, entidade publica
ou privada, em nome do profissional responsavel pela LICITANTE e das empresas,
devidamente registrados no CREA, certificando ter o mesmo executado satisfatoriamente
obras e servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior as obras em licitacdo, cujas parcelas de maior
relevancia para habilitacdo sdo as descritas no item B-4.1.2.1.

7.3. A Proposta de Precos serd apresentada conforme “Formulario
Padronizado de Proposta”.

D. Obrigacdes Basicas da CONTRATADA

1. A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Trabalho, que
devera abordar os seguintes aspectos:

1.1. Métodos e técnicas construtivas:

1.1.1.Descrever os métodos executivos a serem utilizados na obra, de
modo a demonstrar pleno conhecimento dos processos executivos em suas diversas
fases, desde que compativeis com o orgcamento original da obra.

1.1.2.Indicar através de cronograma fisico (GANTT) as prioridades
executivas da obra objeto desta licitacéo.

1.2. SolucgBes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

1.2.1.Apresentar relagdo dos principais materiais e cronograma de
abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

1.2.2.Demonstrar os critérios e cuidados que adotard para o recebimento,
0 armazenamento e a distribuicdo dos materiais, compatibilizando-os com as normas que
disciplinam o funcionamento dos servi¢os publicos.
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1.2.3.Considerar um prazo minimo de 10 dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprovac¢ao pela fiscalizacao.

1.3. Desenvolvimento das diversas fases das obras.

1.3.1.Apresentar, num s6 cronograma fisico, as interfaces de todos os
projetos das obras.

1.3.2.Apresentar Rede PERT-CPM, indicando datas de inicio, término e
folgas das atividades.

1.3.3.Apresentar cronograma representativo da estratégia de conducédo
das obras, incluindo as frentes de trabalho e o cronograma de contingéncia de pessoal.

1.3.4.Descrever estratégia para a superacdo de imprevistos de ordem
técnica e climética, com vistas a garantia de cumprimento do prazo contratual.

2. A CONTRATADA dever4d apresentar 0s projetos de
dimensionamento de canteiro de obras, projeto de estrutura, projeto executivo de
arquitetura, projetos executivos de instalacdes elétricas, hidro-sanitarias, instalacées
especiais de telefonia, detec¢cdo, combate a incéndio, climatizacdo e demais necessérias
a execucao de obra, “as built” e manual de utilizac&o e operacdo da edificacao.

Obs.:a)O projeto de dimensionamento de canteiro de obras devera
indicar a localizacdo dos barracbes de obra, os acessos de pessoal e de servico, 0
posicionamento dos equipamentos de transporte vertical, dos equipamentos elétricos,
hidro-sanitarias e de telefonia referentes as instalacdes provisérias e permanentes da
obra, os quadros de cargas dos equipamentos elétricos, e os demais parametros
técnicos necessarios ao dimensionamento das redes elétricas, canalizagbes das
instalac6es hidro-sanitarias e tubulacdes de telefonia. Prever a circulacdo de viaturas
para o transporte pesado, indicando os possiveis acessos ao local das obras.

b)O custo do projeto de canteiro de obras esta contemplado no custo
do projeto executivo.

c)Devera ser providenciada pela contratada a licenca/legalizacdo do
canteiro de obras junto aos érgdos competentes, quando necessario.

3. Devido ao fato do volume de entulho a ser retirado na execucéo da
obra ndo contemplar os parametros da Resolugdo SMAC 387/2005 de 24/05/2005 -
exigidos na legislacédo instituida pelo Municipio do Rio de Janeiro, conforme a resolucao
n°. 307, do CONAMA - ndo foram dimensionados no orcamento deste projeto basico, os
custos de elaboracédo do projeto de gerenciamento de residuos da construcéo civil e o
confinamento dos residuos segregados apds a geracao, bem como o seu transporte
seletivo.

4. Apresentar & FISCALIZACAO no prazo méaximo de 10(dez) dias,
impreterivelmente, a contar da data da assinatura do contrato, o relatério de
compatibilizacdo de projetos, indicando as possiveis interferéncias, sugestfes ou
davidas.

5. Os projetos a serem apresentados para analise e/ou aprovagao do
DEENG, serdo entregues duas vias em papel e uma copia em CAD.

6. Os projetos serdo analisados pelo DEENG, que fara as retificacdes e
ressalvas julgadas necesséarias em uma cOpia de papel, que devera ser devolvida a
contratada.
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7. O projeto executivo devera ser entregue ao DEENG no prazo
maximo de 10(dez)dias apds a devolucdo da analise do departamento. As cépias dos
projetos anteriormente ressalvadas/retificadas deverdo ser devolvidas conjuntamente
com o projeto executivo para comparacao e analise.

8. Providenciar todas as licencas, legalizacbes e aprovacbes de
projetos, inclusive, para as ligacdes provisérias de obras e as que forem necessarias
referentes a reforma da edificacdo, em tempo habil e no decorrer da sua execucao, junto
as concessionarias e 06rgdos publicos, encontrando-se a mesma legalmente livre e
desembaracada para habitacdo antes do término da obra ou no aguardo da liberacao
daquelas documentacdes pelos oOrgdos competentes. Correrdo por conta da
CONTRATADA as multas e/ou juros de mora decorrentes da ndo observancia das
providéncias constantes acima.

9. Encaminhar ao TJERJ, 0s projetos executivos, detalhes, projetos de
“AS BUILT” e aqueles aprovados pelas concessionarias (quando necessarios) das
disciplinas técnicas, conforme cada caso, com as respectivas ART’'s comprovadamente
pagas, compreendendo:

9.1. Superestrutura: lajes comuns, vigas, pilares, estrutura metalica e
outros elementos pertinentes.

9.2. Alvenarias e Divisérias: identificacdo dos distintos tipos (tijolos
ceramicos, divisorias e gesso acartonado).

9.3. Revestimentos: paginacéo e outros elementos pertinentes.

9.4. Layout: identificacdo dos terminais, caixas e mobiliario, bem como
outros elementos correspondentes.

9.5. Detalhes e Esquadrias: identificacdo dos tipos e acabamentos
(madeira, ferro, aluminio, tratamentos e outros).

9.6. Esquemas de Arquitetura: detalhes tipicos do entreforro e do
entrepiso, partidos de impermeabilizacéo, telhados e outros.

9.7. Sistema Hidro-Sanitario: projetos, esquemas verticais, esquemas
de ligacdo, isométricos e demais elementos pertinentes. Estes projetos deverdo ser
aprovados também pela concessionaria local, quando for exigido.

9.8. Sistema de iluminacdo e tomadas comuns: projetos, esquemas
verticais, esquemas de ligacdo e demais elementos.

9.9. Sistema de alimentacdo elétrica: projetos, esquemas verticais,
esquemas de ligacdo, detalhes e demais elementos pertinentes.

9.10. Instalacdo de Condicionamento de Ar:. projetos, esquemas
verticais, esquemas de ligacao, isométricos e demais elementos técnicos e/ou graficos.

9.11. Instalacdes de telefonia: projetos, esquemas verticais, esquemas
de ligacéo e demais elementos pertinentes.

9.12. Instalagcdo de Seguranca Pessoal e/ou Patrimonial (Alarme e
Afins): projetos, quemas verticais, esquemas de ligacdo e demais elementos pertinentes.

Obs.:0Os Projetos de “AS BUILT” deverdo compreender as areas de
arquitetura, estrutura e instalagcdes em geral.

10. Entregar ao final da obra, a titulo de obtencdo de aceitacdo da
mesma, 0 manual de utilizacdo e operacdo das instalacdes, elaborado pela contratada,
que deverd conter os procedimentos de utilizacdo e manutencdo da edificacdo, bem
como a discriminacdo dos materiais utilizados e seus respectivos fornecedores. Quanto
aos equipamentos deverdo ser discriminados os tipos, quantidades, fabricantes, manual
de operacdes e garantias.
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Obs.: O 6nus do manual serd da contratada, ndo cabendo a EMERJ o
pagamento por sua elaboracéo e fornecimento.

11. Constituem obrigacdes e procedimentos da empresa LICITANTE
vencedora do certame, apds a efetiva contratacao:

11.1. Manter relacdes com a CONTRATANTE, por intermédio da
FISCALIZACAO, a nivel de execucdo, medicido e pagamento dos servicos ora
contratados.

11.2. Notificar por escrito & FISCALIZACAO, em caso de divergéncias
entre os projetos (Arquitetura e/ou Instalacfes), Orcamento e Caderno de Especificacdes,
para que esta decida, sempre em conjunto com a Divisdo de Planejamento de Obras
(DIPLO), notadamente quando se tratar de item(s) ndo planilhado(s).

11.3. Manter na obra equipe técnica prevista no orcamento, constando de
Arquiteto ou Engenheiro Civil residente, devidamente inscrito no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura), com experiéncia em obras civis, responsavel pelo
acompanhamento e execu¢do da mesma, o qual devera responder pelos eventuais
problemas relativos aos servigos contratados.

Obs: Sempre que for constatada, pela Fiscalizacdo, divergéncia quanto
ao n.° de profissionais, maquinarios, equipamentos e outros insumos no canteiro de obra,
em contrapartida aos efetivamente planilhados deverd ser anotado em diario de obra
para desconto dos respectivos valores nas medicdes.

11.4. Providenciar equipamentos de protecdo individual (EPI), maquinas,
ferramentas, materiais de consumo, testes, ensaios, mao-de-obra etc.

Obs.: Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e
acessorios para execucado de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos
e outros, estdo contemplados no item de Administracdo, no orcamento. Assim como 0s
equipamentos de protecao individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de tamanhos e tipos
variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos
dimensionados serdo 6nus da contratada.

11.5. Efetuar o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes
de leis trabalhistas e impostos que digam respeito diretamente as obras e aos servicos
contratados.

11.6. Providenciar a identificagdo (crachas) e uniformizacdo de todos os
profissionais envolvidos na execucéo da obra.

11.7. Cumprir e fazer cumprir no ambiente da obra inclusive por seus
subcontratados, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e os dispositivos legais e regulamentares pertinentes, inclusive as Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho contidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, na Legislagdo Ambiental vigente, com vistas a prevenir risco e
danos a pessoas e ao meio ambiente. Cumprir a Legislacdo Previdenciaria,
especialmente as disposicdes contidas na Lei 8.213 de 24/06/91, que dispbe sobre os
Planos de Beneficios da Previdéncia Social no Decreto 3.048 (Regulamento da
Previdéncia Social) de 06/05/99 e seus anexos; e na Instrugdo Normativa INSS/DC n.°
99/2003, com énfase em seu anexo XV — Perfil Profissiografico Profissional - PPP”.

11.8. Manter na obra, em lugar de facil acesso um “Diario de Obras”,
padronizado pela CONTRATADA, com folhas numeradas seqiencialmente, para registro
do andamento dos servigos, bem como as ocorréncias que surgirem na sua execucao
devendo ser atualizado diariamente e assinado pelo arquiteto/engenheiro responsavel
pela obra e pelo representante da FISCALIZAGCAO do DEENG.

11.9. Responder integralmente, por si e seus prepostos, por todos os
danos e prejuizos de qualquer natureza causados a CONTRATANTE ou a terceiros
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durante a execuc¢do dos servi¢os, bem como pela idoneidade e comportamento de seus
subordinados.

11.10. .Facilitar a inspecdo dos materiais, servicos e equipamentos por
parte da FISCALIZACAO, facultando a esta o acesso aos armazéns, depdsitos ou
quaisquer outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a obra
em epigrafe.

11.11. Fornecer todos os materiais, 0s quais deverdo ser novos, de modo
a garantir a sua qualidade, e de acordo com os requisitos do Caderno de Especificacdes,
sendo vedado o uso de qualquer material improvisado ou pecas adaptadas.

11.12. Conservar na obra durante a execucdo dos servicos as amostras
dos materiais aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo,
dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com
as respectivas amostras.

11.13. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida
sem a prévia autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

11.14. Demolir e refazer os trabalhos considerados prejudicados pela
FISCALIZACAO, ficando ainda exclusivamente por sua conta as despesas decorrentes
de tais providéncias, ndo havendo, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacao dos
prazos previstos para a execucéao da obra.

11.15. Executar os desenhos de “as built”, assim que as respectivas
etapas correspondentes forem concluidas.

11.16. Designar o P.R.E.O. (Profissional Responsavel pela Execucdo da
Obra), apresentando ART devidamente paga em nome deste profissional e de outros
responsaveis pelas diferentes etapas de execucdo da obra, que deverdo substituir o
P.R.E.O. anterior quando houver, perante os 6rgados de licenciamento, assim que for
iniciada a obra, bem como assinar pela responsabilidade técnica de todos os projetos que
vier a executar.

11.17. Fornecer todos o0s projetos atualizados e se responsabilizar pela
aprovacao de eventuais modificacdes junto aos 6rgédos competentes, de forma a obter a
sua aceitacéo no final da obra

11.18. Todos o0s servicos extras que porventura se fizerem necessarios,
somente poderdo ser executados apos autorizacdo por escrito da FISCALIZACAO, que,
junto ao DEENG, analisara sua extensdo e complexidade, as quais poderdo alterar ou
ndo o cronograma fisico-financeiro da obra.

E. Caberdao CONTRATANTE

1. O fornecimento dos projetos de arquitetura aprovados e/ou licencas,
junto a Prefeitura Municipal que forem necessarios.

2.  Fornecer diagrama unifilar, a planta de localizacdo com a entrada de
energia e o quadro das cargas elétricas do empreendimento, para que seja formulado o
pedido de estudo para ligagdo da subestacdo/entrada de energia, por parte da
Contratada.

3. Fornecer todos os detalhes (padronizados e/ou especificos) e
anexos, 0s quais deverdo ser entregues no decorrer da obra.
4. Substituir plantas, especificacdes, detalhes e anexos, sempre que

houver alteracdes por parte do CONTRATANTE, sem o6nus para a empresa
CONTRATADA.

5. Fornecer a carga estipulada por metro quadrado para execugdo das
estruturas.
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6. Analisar os projetos executivos apresentados pela CONTRATADA,
aprovando-os ou solicitando as complementacées que forem julgadas necessarias.

F. Observacoes

1. Os pregos que a LICITANTE cotara deverdo incluir os valores
correspondentes aos lucros e despesas de administracdo direta e indireta da obra, com
BDI de 15,09% (Quinze inteiros e nove centésimos por cento) sobre tais valores,
vedado aquele que incida sobre os tributos.

2. O precos propostos deverdo ser indicados em Real. Os precos
ofertados devem ser cotados considerando-se o pagamento 15 (quinze) dias a partir da
data final do adimplemento de cada etapa, com emissdo de cobranca a EMERJ,
obedecendo ao disposto neste Edital.

3. Os precos unitarios dos servicos contemplam todos 0s insumos
(material, méo-de-obra, equipamentos e outros) necessarios para a sua perfeita
execucgao.

4, Todas as correspondéncias, faturas, taxas e emolumentos, deverao
ser encaminhadas ao Departamento de Engenharia do Tribunal de Justica, que
providenciara os seus pagamentos, quando couber, sem a incidéncia de valores do BDI.

5.  Na planilha orcamentéria estdo dimensionados os custos dos
servicos profissionais e de despachantes da contratada para as providéncias das
necessidades descritas acima.

" - MEDIC@ES, PAGAMENTOS e EMOLUMENTOS
1. O projeto executivo/ “as built” sera pago parceladamente de acordo
com a entrega das diversas etapas, conforme discriminado abaixo:

- projeto de dimensionamento de canteiro 2%
- projeto de arquitetura 40%
- projeto de instalacédo elétrica 15%
- projeto de instala¢6es hidro-sanitarias 15%
- projeto de climatizacéo 10%
- projeto de seguranca, alarme e detecc¢ao de incéndio 15%
- projeto de telefonia 3%

2. As medi¢des serdo mensais e acompanhadas das memdrias de calculo
de levantamento das quantidades realizadas, com as dimensdes de cada parte ou trecho
do item medido, com a indicacdo dos locais de sua aplicacdo e respectivo relatério
fotografico.

2.1 As medicdes que ndo atingirem 0s percentuais previstos, no
cronograma firmado entre as partes, terdo o(s) item(ns) relativo(s) a Administracédo Direta
(ou local) da obra pago(s), proporcionalmente ao volume realizado.

2.2. A CONTRATADA fara jus ao recebimento do valor correspondente
aos servicos de legalizagBes, licencas e aprovacdes de projeto nas concessiondrias e
orgdos publicos, quando necessério, da seguinte forma:

2.2.1.Ap6s a apresentacdo de todos os protocolos dos pedidos de
aprovacdao, licencas e legalizacdes - recebimento de 20% (vinte por cento) do valor
correspondente.

2.2.2.Ap6s a aprovacdo dos projetos, licencas e legalizacbes -
recebimento de 40% (quarenta por cento) do valor correspondente.

2.2.3. Ap6s a efetivacdo dos servicos das concessionarias e 0rgaos
publicos, estando o prédio liberado para a habitacdo — 40% (quarenta por cento) do valor
correspondente.

AUDITORIO DA EMERJ ANTONIO CARLOS AMORIM  11/10/07 15/33



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG — DEENG - DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
SERVICO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

2.3. ApOs a apresentacao dos projetos executivos, que ndo necessitarem
de aprovacgao junto as concessionarias e 6rgaos publicos, a CONTRATADA fara jus ao
recebimento de 40% (quarenta por cento) do valor desses projetos. O saldo seré liberado
ap0s a sua aprovacéo definitiva pelo DEENG.

3. A CONTRATADA devera, necessariamente, apresentar o0 seu
cronograma fisico-financeiro para a obra da seguinte forma:

3.1. Deverd ser elaborado um cronograma simplificado por etapas,
conforme constante no Projeto Basico, para fins de expedigdo de memorando de inicio,
até 5 (cinco) dias apds homologacéo da licitacéo.

3.2. Sempre que ndo cumpridas as etapas estabelecidas no cronograma,
um novo cronograma devera ser apresentado com a correcdo dos prazos, de forma a
garantir a concluséo da obra no prazo firmado no contrato.

4.  As medicdes dos servicos de divisérias acustica articulada, conforme
a planilha de orcamento, poderdo ser executados por fases a critério da fiscalizacao, em
duas partes: uma quando da entrega do material e outra quando da concluséo do servico.

5. SO serdo pagos o0s servicos/equipamentos quando, a critério da
FISCALIZACAO, forem:

5.1. Previstos nos projetos originais e/ou modificados com sua
autorizacdo, desde que consultada a Divisdo de Planejamento de Obras, quando for o
caso.

5.2. Empregados dentro do estabelecido no Orcamento, Contrato e
Caderno de Especificacbes, até os valores e quantidades maximas constantes da
Planilha Orgamentéria.

6. A empresa, quando da entrega da fatura de medicdo do més
correspondente, devera anexar os seguintes documentos:

6.1. Comprovantes de recolhimento de impostos e taxas incidentes na
obra.

6.2. Licencas, certificados e autorizacdes publicas incidentes na obra.

6.3. Laudos técnicos de ensaios e testes relativos a obra.

IV - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Caso a obra venha a sofrer reajuste, os indices de pregcos para
célculo desse reajuste serdo os do quadro de indice Nacional de Custo da Construcéo,
sob o titulo “INCC”, divulgados pela FUNDACAO GETULIO VARGAS, dentre outros
periédicos, por meio da revista Conjuntura Econémica.

V — ADITIVOS DE SERVICOS

1. Em caso de aditivo ou re-ratificacdo ao contrato, os itens novos (néo
planilhados) serdo estabelecidos pelos precos apurados primeiramente pela PINI,
segundamente pela EMOP e terceiramente pela Fundacdo Getllio Vargas, a época da
alteracdo contratual.

2.  Caso exista algum item de pre¢o que nao conste da fonte utilizada,
serd efetuada a cota¢do no mercado.

3. Sempre que possivel serdo realizadas 04 (quatro) cotacdes no
mercado para balizamento de preco.
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4.  Os precos unitarios dos itens inicialmente previstos (planilhados)
utilizados na elaboracdo dos aditivos estardo sujeitos ao desconto ofertado pela
proponente.

VI- ENTREGA DA OBRA

1. Para entrega da obra, a CONTRATADA procedera a uma cuidadosa
verificac&o, sob as vistas da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de funcionamento,
utilizacao e seguranca de todas as instalagées.

2. A CONTRATADA removera da obra todos os equipamentos e
ferramentas, inclusive tapumes e barracdo, bem como providenciara a retirada de todo o
entulho residual existente.

3. A CONTRATADA devera entregar a obra concluida, livre e
desembaracada de quaisquer materiais e/ou equipamentos utilizados na sua execugao,
incluindo a limpeza das areas adjacentes afetadas, bem como todos os documentos de
garantia e manutencdo do empreendimento, seus sistemas, instalacdes, equipamentos
etc., contendo relacdo sequencial.

4. Na conclusdo de cada fase de obra serd lavrado um Termo de
Aceitacdo Provisoria (TAP) e, posteriormente, um Termo de Aceitacdo Definitiva (TAD),
desde que a CONTRATADA efetue a entrega das etapas de obras, manual de utilizacdo
e operacao da edificacdo e os projetos de “as built”.

5.  Os projetos deverdo ser entregues em computacdo grafica, no CD
em programa do Auto Cad e um jogo impresso (em plotter) em papel vegetal, o que
possibilitar4 a solicitacdo da liberacdo da respectiva cau¢ao da obra e o correspondente
Atestado de Capacidade Técnica, observado o que consta do artigo 73 da Lei 8.666/93.

VIl — GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS

1. Os materiais e equipamentos adquiridos no curso da obra e suas
respectivas notas fiscais, efetivamente pagos pela EMERJ, para servicos de
instalagdes provisérias, em geral, tais como transformador, disjuntores, quadros
elétricos, cabos elétricos, postes, equipamentos de ar condicionados, mesas, cadeira,
bebedouros, etc., serdo entregues a FISCALIZA(;AO, ao término dos servigcos, que
providenciara a sua custédia junto ao Departamento de Patrim6nio e Materiais.

2. Cabe a Contratada zelar pelo perfeito estado e funcionamento
desses equipamentos, devendo a FISCALIZACAO, na(s) data(s) do(s) seu(s)
recebimento(s), verificar as condi¢cdes de entrega dos mesmos providenciando, quando
for o caso, as suas substituices por modelo, marca e outras caracteristicas semelhantes
aos adquiridos para esta finalidade, sem énus para o Tribunal de Justica.

3. A CONTRATADA devera garantir todos 0s servicos, quer sejam de
construcao civil, quer sejam referentes ao fornecimento e instalagbes de equipamentos,
de uma forma geral, contra vicios, defeitos ou incorre¢cfes, nos termos e nos prazos da
legislacéo vigente, reparando-os imediatamente apds o recebimento da comunica¢éo da
ocorréncia do defeito.

4, A CONTRATADA, quando no recebimento de todos os
equipamentos, s6 podera instala-los apos a verificacdo pela FISCALIZACAO, em
conjunto com os engenheiros da DIPLO e/ou da DIDEQ. Apds as instalacbes dos
equipamentos a CONTRATADA devera testa-los em funcionamento com o0s seus
especificos sistemas, na presenca da FISCALIZACAO, em conjunto com os engenheiros
da DIPLO e da DIDEQ, devendo ser agendados, antecipadamente, os horarios
diferenciados para os testes de cada equipamento.
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5.  Serd considerada como data base para contagem do periodo de
garantia da obra, nos termos da Lei n.° 10.406/2002, a data da emissdo do Termo de
Aceitacao Provisoria (TAP) emitido pela Fiscalizagéo.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

| - OBJETIVO

Estas prescricdes tém por objetivo estabelecer os requisitos minimos a
serem obedecidos pela empresa na execucdo de Sala de Projecédo, Cobertura Externa,
Casa de Maquinas e Instalagdo de Diviséria Acustica Articulada no Auditério Antonio
Carlos Amorim da EMERJ(Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) no
Complexo Judiciario do Tribunal de Justica do Estado de Rio de Janeiro, Férum Central,
localizado na Av. Erasmo Braga, n°115, 4° andar — Centro, Rio de Janeiro/RJ — CEP
20.020-903.

Il - SERVICOS INICIAIS

A. Servigos Técnicos

1. A empresa vencedora da licitacdo devera elaborar os projetos de
estrutura, projetos executivos de arquitetura e instalagbes bem como, projeto de
dimensionamento de canteiro, “as built” e manual de operacéo e utilizacéo.

2. Todos os projetos deverdo ser apresentados, dentro dos critérios
descritos nas especificacdes e nos projetos, para serem analisados pelo DEENG.

3. Caso a equipe de projetos do Tribunal de Justica tenha desenvolvido
oportunamente 0s projetos executivos, estes serdo suprimidos do contrato.

B. Administracdo da Obra

1. O valor mensal do item de administracdo e despesas gerais € relativo
a execucdo da obra dentro do prazo contratual. Caso haja modificacdo do prazo
contratual por solicitacdo da CONTRATANTE, o valor mensal devera ser renegociado
entre as partes.

2. Caso a alteracdo do prazo contratual seja ocasionada pela
CONTRATADA, ndo caberd& a CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da
dilatagéo do prazo.

3. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com
ressarcimento a empresa, sera estimada pela fiscalizacdo, a equipe de administracdo
local necessaria com os demais custos correlatos (alimentagdo, transporte e etc.)
conforme cada caso, devendo ser registrado o motivo desta alteracéo no diario de obras.

Il - INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A. Demoli¢cdes e Retiradas

1. Sob o aspecto técnico, as demoli¢cdes sao reguladas pela norma NB-
598/77((NBR 5688).

2. As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e
medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR - 18, item 18.6, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8/6/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 6/7/78
(Suplemento).

3. Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacéo de poeira.

4, DemolicBes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais
perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

5.  Os materiais e equipamentos a serem retirados, e/ou remanescentes
das demolicdbes que possam ser reaproveitados, deverdo ser transportados pela
CONTRATADA, para deposito do Tribunal de Justi¢ca, localizado na Praga da Bandeira —
RJ ou outro préprio do TIERJ.
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6. Deverao ser executadas as retiradas e demoli¢cdes dos servicos de:
instalagdes, obra civil, marcenaria e outros, com ou sem aproveitamento de materiais,
com ou sem equipamentos mecanicos, a serem executadas no auditério, area externa e
areas adjacentes que se facam necessarios para execucao da obra, conforme planta de
levantamento, planilna orcamentéaria e orientacio da FISCALIZACAO.

6.1. Os servicos estdo todos contemplados na ETAPA 02 de
INSTALACOES DE CANTEIRO DE OBRA, ATIVIDADE 020100 de DEMOLICOES E
RETIRADAS e itemizados em SERVICOS distintos em planilha de custos.

6.2. Nas composicdes dos servicos de demolicbes e retiradas estéo
considerados os custos de quebra , retirada e deslocamento interno nos canteiros.

6.3. Os itens referentes aos rasgos de alvenaria estdo dimensionados
nos servicos de instalacdes.

B. Tapume

1. Aaltura do tapume sera de 2,00m.

2. Devera ser em chapa galvanizada n°18 com espessura minima de
1,25mm, bem estruturado, com montantes em madeira macica espacados em 1,10m.

3. Terdo portdo (4,40x2,000m, com abertura de 0,80x2,00m, para
descarga de materiais e acesso de operarios, com as mesmas caracteristicas acima
citadas, com as folhas devidamente contraventadas, munidas de ferragens robustas de
ferro com trancas de seguranca.

4, Devera ser utilizado tapume interno pintado em chapa resinada
para fechamento de vaos nas circula¢gfes, durante a execucéo dos servicos.

C. Barracéo

1. Devera ser locado dois container com funcéo de sanitario e vestiario
para os operarios, que sera utilizado durante a obra. A locacdo deste equipamento nao
devera ultrapassar o periodo de 60 dias.

Obs.: Caso a CONTRATADA opte por utlizar area maior que a
determinada na Planilha Or¢camentéaria, podera fazé-lo, desde que ndo traga 6nus a
CONTRATANTE.

D. Placade Identificacdo da Obra
Serdo fornecidas e instaladas placas de identificacdo da obra em
chapa de ferro galvanizada n.°2, conforme detalhe, devendo ser fixada em local de facil
identificacdo.

E. Sinalizacdo de Obra
A obra devera ser sinalizada por meio de placas, barragens de
bloqueio e/ou fita de isolamento, sendo seus custos por conta da empresa
CONTRATADA.

IV - SERVICOS GERAIS

A. Retirada de Entulho

1. FicarA a cargo da CONTRATADA a retirada de todo o entulho
proveniente da execucéo dos servicos, ndo sendo permitido pela FISCALIZACAO o seu
acumulo no canteiro de obras como também devera utilizar vazadouros oficiais.

2. A CONTRATADA devera respeitar a resolucédo N.° 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, conjuntamente com a
Legislagdo Municipal referente a Protecdo Ambiental, no que se refere aos residuos da
construcao civil.
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3.  Os materiais provenintes do entulho gerado pelos servicos seréo
descarregados através de cagcambas estacionarias.

4. O transito dos caminhfdes junto ao logradouro publico deverdo
respeitar o cédigo de posturas da cidade assim como os horarios estabelecidos pela
fiscalizagdo para que ndo atrapalhe o funcionamento do forum e seu entorno.

B. Cargae Transporte dos Materiais

1. Esta previsto no orcamento o aluguel de um guindaste hidraulico
com capacidade para icamento de vigas/perfis metalico, painéis de divisérias e outros.

2. Estdo previstos também remocdes especializadas horizontais e
verticais com dimensionamento de mao de obra e equipamentos para icamento interno
e externo de pecas e outros necessarios a execucao dos servigos propostos no projeto.

3. Estdo considerados em itens distintos da planilha de custos os fretes
referente aos transportes de abrigo metalico, andaime, transporte de equipamentos em
caminhdes carroceria.

4.  Os servicos de transporte de carga e descarga assim como o transito
de pessoas no prédio devera ser criterioso devido ao funcionamento da EMERJ.

C. Instalacado de Protecdes

1. Estdo previstos a execucdo de tapumes e fechamentos internos no
prédio para protecdo esquadrias de aluminio voltadas para as fachadas.

2. Deverédo ser executados estrados em madeira no piso em chapa
resinada de 14mm e protecao laterais das cadeiras do auditério em chapa compensada
resinada de 6mm.

3. Todas as pecas em madeira utilizadas no tapume deverdo ser
tratadas com produto ignifugo e imunizante contra vetores organicos.

4, O auditério e areas adjacentes deveréo receber lona plastica para
protecéao.

D. Andaimes

1. Os andaimes tubulares serdo de encaixe e montados de acordo com
as recomendacdes da NR-18.

2. Deverdo ser montadas torres metélicas com sapatas fixas para
execucao dos servicos externos, internos, estrutura e acabamentos verticais diversos.

Obs.: No item “Andaimes” na Planilha Orcamentaria estdo computados, a
mao-de-obra de montagem e desmontagem dos andaimes e a movimentacdo dos
mesmos. Os madeiramentos necessarios para 0s assoalhos das plataformas e o
transporte estdo em itens especificos.

E. Elevador de Obra

1. Sera instalado elevador de carga para transporte de cargas e
pessoas tipo cremalheira na fachada externa do prédio na area do canteiro de obras,
junto a fachada externa do auditorio .

Obs.: Na Planilha Orcamentaria estd computado, em separado, o
transporte de ida e volta do equipamento, a mao-de-obra de montagem e desmontagem
do elevador.

V- ESTRUTURA

A. Projeto Estrutural

1. A CONTRATADA deverd elaborar o projeto estrutural o qual sera
submetido a andlise para aprovacao pelo DEENG.
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2.  Os quantitativos dos servicos de estrutura foram definidos
preliminarmente em funcao de experiéncias anteriores e deverao ser confirmados apos a
aprovacao do calculo estrutural.

3. Os projetos estruturais serdo fornecidos com as devidas memorias
de calculos e deverdo atender a todas as indicagfes do projeto de arquitetura.

4. Dever4 ser apresentada coOpia da ART, devidamente paga pela
CONTRATADA, se responsabilizando pela execucao do referido célculo.

5. Devera ser prestada pela CONTRATADA consultoria técnica
preliminar ao projetista de arquitetura e ao consultor técnico de estruturas do Tribunal de
Justica, em reunibes previamente marcadas, para orientacdes necessarias ao
desenvolvimento do projeto.

6. Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes projetos
com as respectivas memorias de calculo:

6.1. Projeto de estrutura metalica para a cobertura externa e para a
sustentacdo das divisorias.

6.2. Projeto de férma.

6.3. Projeto de armacéo.

6.4. Memorial descritivo dos projetos.

6.5. Detalhes executivos.

6.6. Memodrias de calculo.

7. Os desenhos deverdo ser entregues no programa Auto Cad de
computacao grafica em CD, além de um jogo impresso (em plotter) em papel sulfite.

8. A CONTRATADA tera um prazo de 5 (cinco) dias para execuc¢dao total
do projeto, a contar da data de memorando de inicio da obra, sendo que o inicio efetivo
das obras s0 sera liberado mediante a apresentacdo do projeto de locacéo, fundacao e
cintamento ao DEENG.

9. Deverao ser adotadas as seguintes sobrecargas:

9.1. Tetos da casa de maquinas e sala de projecdo: 1,50KN/mz
(150kg/m?).

9.2. Painéis de divisérias 57Kg/m?

10. Deverdo ser seguidos as normas, especificacbes e métodos
previstos na ABNT em vigor, os quais deverdo ser integralmente aplicados.

11. Devera ser utilizado cimento do tipo Portland, em conformidade com
as especificacfes da NBR-5732.

12. A resisténcia caracteristica do concreto a 28 (vinte e oito) dias (Fck)
devera ser igual ou superior a 25Mpa podendo ser utilizados cimentos especiais de pega
rapida, a critério da CONTRATADA e sem 6nus adicional para o Tribunal de Justi¢ca, caso
seja necessario acelerar o ritmo da obra.

B. Formas

1. Serdo utilizadas para execucdo das lajes, vigas e pilares formas
convencionais de tabuas e compensado resinado de espessura de 14 mm inclusive
escoramento com reaproveitamento de até quatro vezes desde que ndo comprometa o
prazo e a qualidade dos servicos.

C. Armaduras
1. O aco deverd atender as dimensdes, bitolas e resisténcias indicadas
no projeto.

D. Concreto
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1. Sera utlizado concreto virado manualmente na obra com auxilio de
equipamento mecanico e deverdo ser considerados todos os critérios que garantam a
qualidade do concreto estrutural, entre os quais ressaltamos:

1.1. O concreto estrutural a ser utilizado devera ser de Fck = 25Mpa, e
serd constituido de cimento do tipo Portland, areia, brita e &gua de qualidades
rigorosamente de acordo com a NB-6118.

1.2. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos das férmas, utilizando-se vibrador de imerséo.

E. Estruturas Metdlicas

1. A cobertura externa serd sustentada por uma estrutura metalica
composta por perfis que deverdo compor vigas e pilares soldados com base de chapa
que serdo chumbados no piso existente.

2. A sustentacdo da diviséria sera em trelica metalica chumbadas a
estrutura existente.

3. Todos os detalhes de fixacdo, dimensionamento e execugdo, serdo
descritos em projeto elaborado pela CONTRATADA e submetido a andlise para
aprovacéo pela FISCALIZACAO.

4, Devera ser utilizado ago ASTM 36 para execucdo das estruturas da
cobertura externa e sustentacao das divisorias que estdo determinados item especifico
na planilha orcamentaria.

5. Todas as ligagcbes das pecas deverdo receber um filete de solda de
pelo menos 5mm.

6. Caber4d & CONTRATADA apresentar & FISCALIZACAO para exame
elou aprovacdo: certificado do aco a ser aplicado, o planejamento da montagem, plano
de estocagem, plano de pintura, ferramental para montagem, equipamentos de
montagem e transporte, além de plano de seguranca do trabalho.

F. Chumbador Quimico
Para fixagdo da estrutura metdlica sera utilizado chumbadores
guimicos com ampola quimica com diametro de 2" e 32", com porca e arruela.

G. Grauteamento

1. Na execucdo da estrutura poderd ser empregado quando
necessario o grauteamento.

2. O graut a ser utilizado devera ser composto por uma argamassa pré-
dosada composta por cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada
e aditivos especiais convenientemente dosados.

3. O graut devera ter como caracteristicas 0 auto-adensamento e
possuir elevada resisténcia mecéanica a compressao.

H. Adesivo Estrutural

1. Poderéo ser aplicados adesivos estruturais na colagem de pecas de
concreto novo com 0 antigo, bem como nas pecas metalicas, quando for necessario.

2. Devera ser aplicado adesivo a base de resina epoOxi, tixotropico,
bicomponente, de endurecimento rapido, impermeavel e de elevada resisténcia mecanica
a tracdo e compressao.
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VI - PAREDES E PAINEIS

A. Alvenarias de Vedacao

1. Alvenarias de Tijolo Ceramico Furado

1.1. Seréo utilizadas nas paredes internas e externas, conforme indicado
em projeto.

1.2. As alvenarias indicadas em planta serdo de tijolos ceramicos furados,
de 9x19x19cm, em parede de meia , conforme as espessuras definidas em projeto,
deverdo ser de 12 qualidade, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentes
com argamassa de cimento e areia no traco 1.6, de modo que fiqguem perfeitamente
niveladas alinhadas e aprumadas.

Obs.: Caso a CONTRATADA opte por utilizar tijolos ceramicos furados de
09x19x29cm, podera fazé-lo, desde que néo traga 6nus a CONTRATANTE.

2. Vergas e Contra-vergas em Concreto
Deverdo ser executadas vergas e contra vergas em concreto armado
para os vaos superiores de portas e superiores e inferiores de janelas. Essas vergas e
contravergas deverao ultrapassar 15cm em cada extremidade dos vaos das esquadrias
em que forem necessarias.

3. Aperto de Alvenaria

3.1. O aperto de alvenaria sera executado com argamassa de cimento
portland CP-II-E-32 e areia média para o encunhamento, aditivada com expansor.

3.2. O aditivo expansor utilizado devera ter como caracteristica plastificar
a argamassa de encunhamento, facilitando a sua aplicacdo nas frestas e preenchendo
totalmente os vazios, deverd compensar a retracdo natural das argamassas de
encunhamento através do efeito de expansao moderada evitando as fissuras.

3.3. Para aplicacdo do aditivo, que deverd ser adicionado ao cimento
seco, utilizar menor quantidade de agua para a argamassa de 1:3 na propor¢do do
cimento com areia e 0 aditivo na proporc¢ao de 1% sobre a massa de cimento.

3.4. A argamassa devera ser utilizada até 40 min apGs a adicdo da agua.

3.5. A argamassa devera ser socada dentro das frestas para que
preencha perfeitamente os vazios.

3.6. O encunhamento devera ser executado até 14 dias apos o
assentamento da alvenaria.

4. Entelamento

4.1. Deverdo ser executados entelamentos entre os elementos estruturais
verticais e as alvenarias de bloco de concreto e/ou tijolos cerdmicos, com intuito de evitar
as fissuras de revestimento.

4.2. Deverad ser utilizado uma tela de poliéster adesiva, de 250mm
de
largura e reforgo central de 50 mm, que sera aderida no eixo, do sentido vertical entre
o]
elemento estrutural e a alvenaria, com medicdo por metro linear de tela utilizada.

5. Rasgos, Cortes e Enchimentos de Alvenaria
Estdo dimensionados em planilha nos itens de instala¢des o custo do
metro linear dos servicos de rasgos, cortes e enchimentos de alvenaria e concreto, que
deverdo ser executados para os diversos tipos de instalagoes.
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B. Divisorias AcuUstica Articulada

1. A diviséria movel aclstica que serd instalada no meio do audit6rio
ter4 sistema articulado em painéis cegos acusticos com la de rocha que atenda a
atenuacao acustica para 100Hz de 54 a 55dB.

2. Os painéis deverao ter peso maximo de 57Kg/m2 suspensos por
roldanas duplas, deverd ser armazenada em nicho lateral existente, com mecanismo
interno de travamento e vedacdo de piso a teto, ter estrutura em aco com estrutura
aparente em aluminio.

3. O acabamento externo dos painéis deverd ser em tecido de trama
apropriada para a sua utilizacéo e devera ser aprovado pela fiscalizacao.

4. Devera compor pelo menos duas portas de 0,80m, com pelo menos
uma na extremidade.

5. Devera ser executado septo para fechamento de barreira acustica.

6. A antecedéncia para que o prazo de encomenda e entrega nao
ultrapasse o prazo final da obra.

C. Elementos Complementares

1. Chapins e Peitoril

1.1. Serdo aplicados chapins com duas pingadeiras na platibanda da
cobertura em granito ouro mel polido e lustrado.

1.2. Sera aplicado peitorii de madeira em cedro aplicado na janela
internamente a sala de projecao.

VIl - ESQUADRIAS DE MADEIRA

1. Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem
sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou
outros defeitos.

2. Todas as esquadrias de madeira deverdo receber tratamento
ignifugo e imunizante contra vetores organicos.

3. Todos os vaos e suas respectivas dimensdes indicadas em projeto
deverdo ser confirmadas no local, para garantir um perfeito acabamento.

4. A porta, aduela e alisar de madeira, serdo em cedro para
acabamento de pintura.

5.  As portas de madeira terdo espessura de 35mm.

6. Devera ser aplicado climatex na parte interna da porta.

7. O balcédo da sala de projecdo serd confeccionado conforme projeto
em chapa de compensado de cedro de 18mm, revestida de laminado texturizado de
Hazel Linheiro e ferragens. Ver dimensdes e detalhes nos anexos.

8. Deverdo ser executadas remocdes cuidadosas de portas.

VIl - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

1. Todas as janelas de aluminio, em todas as edificacfes, serdo em
aluminio anodizado, da linha 30, conforme detalhes nos anexos e indicacao em projeto.

2. As janelas de aluminio deverdo ser fixadas em contra-marcos
previamente instalados nas alvenarias, para melhor garantir a seguranca, acabamento e
estanqueidade das esquadrias.

3. Ajanela sera em bascula, com dois modulos tipo maxim-ar e janelas
fixas de venezianas, com acabamento anodizado preto, conforme dimensbes e
indicacdo em projeto.
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4.  Sera instalada também porta em veneziana em aluminio conforme
projeto.

IX - FERRAGENS

A. Consideracdes Gerais

1. As ferragens deverdo ser novas e em perfeitas condicbes de
funcionamento e acabamento.

2.  Os rebaixos ou encaixes para ferragens (dobradicas, fechaduras de
embutir etc.) deverdo ter a forma justa, ndo sendo toleradas folgas, emendas ou taliscas.

3. N&o sera admitida, pela FISCALIZACAO a instalacdo de fechaduras
com componentes em material plastico.

4. As fechaduras deverdo atender aos requisitos das normas NBR
14913/2002 e NBR 8094, para os esforcos laterais exercidos nas lingletas, trincos,
macanetas e outros em conjuntos de ferragens submetidas a trafego intenso, em
fechaduras de embutir externas e banheiros. Todas as pecas ndo aparentes das
fechaduras devem apresentar um acabamento protetivo de bricomatizacdo, zincagem ou
cromacédo. As molas deveréo ser oleadas em zamac ou latéo.

4.1. Fechaduras a serem utilizadas em portas de madeira:

4.1.1.Portas internas e externas: Serdo fechaduras EXTERNAS para uso
em trafego intenso com espessura de 30 a 40mm, distdncias de broca de 55mm,
CILINDRO OVAL em latdo, monobloco passante de 5 ou 6 pinos, molas dos pinos em
aco inox, segredo, trinco e lingtieta em latdo, com face frontal arredondada, chapa testa
falsa e trinco com sistema reversivel com mola refor¢cada.

4.2. Sistemas de chaves: As chaves deverdo ser chaves mestras de obra
a serem utilizadas no decurso da constru¢ao, quando da utilizacdo das chaves definitivas
os cilindros deverdo permitir a troca dos segredos, ndo possibilitando mais o acionamento
através das chaves mestra.

4.3. As Dobradigas deverdo atender a norma NBR 7178, reforgadas com
anéis em latdo 3%2"x3”, com raio de 15mm, para portas com peso até 35Kg, espessuras
minimas de 30mm e acabamento arredondado.

5. No valor orcado, todas as ferragens estéo incluidas nos precos das
respectivas esquadrias.

B. Portas de Madeira

1. Seréo utilizadas CONJUNTO Ref. 6521EXT nas portas internas com
as seguintes ferragens externas com sistema de roseta e acabamentos cromado
acetinado CRA:

1.1. Fechadura para portas externa de CILINDRO OVAL Ref. ST2-55.

1.2. Conjuntos de macanetas tipo alavanca reta em zamac Ref. 233Z e
espelho em inox Ref. 616 IN, com acabamentos CRA.

1.3. Rosetas em inox Ref. 303IN para chave externa com diametro
aproximados de 43,5mm e altura de 5cm, com acabamento CRA.

1.4. Dobradicas em latdo de 3%2"x3" Ref.85, com pinos, bolas e anéis,
com parafusos, acab. CRA.

1.5. Fechos de alavanca em latdo, inferior e superior, de 20cmx%4",
somente para as portas de duas folhas.

1.6. Para as portas da circulagdo que abrirem para fora sera utilizado
dobradica com mola.

X - COBERTURA
A. Telhas
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1. Telhas Térmicas

1.1. A laje de cobertura da sala de projecéo e a cobertura externa terdo
telhas térmicas trapezoidais dupla em ago galvanizado com a finalidade de isolamento
térmico.

1.2. Trata-se de perfis trapezoidais, compostos por duas chapas de aco
galvanizado pintada em ambas as faces, com altura de trapézio de 4cm, o ndcleo em
poliuretano rigido expandido com espessura de 30mm e condutividade térmica de
0,021Kcal/ mh°C. O nucleo isolante de PUR com massa especifica aparente moldada
entre 37 a 42 Kg/m3 e é injetado entre o revestimento metalico.

Obs.: Na Planilha Orcamentaria, as respectivas areas de cobertura
consideradas compreendem toda a projecao horizontal dos telhados.

Xl - VIDROS

1. Os vidros deverdo ser perfeitamente planos e transparentes, nao
apresentando riscos, bolhas ou lentes, sendo somente admitido os de qualidade A,
conforme prescreve a EB-92/55.

2. Quando da colocacdo dos vidros, os vdos e dimensbes das
esquadrias deverao ser confirmadas in loco para um perfeito acabamento.

3. O visor da sala de projecao tera vidro comum incolor de 10mm de
espessura, conforme o projeto.

Xl - IMPERMEABILIZACAO

1. Todos os servigcos de impermeabilizacdo deverdo ser executados por
empresa especializada e credenciada, a qual devera emitir, ao término da obra,
certificado de garantia dos servi¢os executados.

2. Os custos de impermeabilizagdo estdo previstos além das éareas
molhadas, alguma necessidade de outros locais e sistemas de impermeabilizacao.

A. Sistema Flexivel com Manta Asfaltica

1. Os servigos a serem executados, bem como 0s materiais a serem
empregados neste tipo de impermeabilizacdo, deverdo seguir rigorosamente o que
prescreve a NBR 5698.

2. Deverdo ser impermeabilizados por esse sistema 0s pisos, e em
cerca de 30cm acima deste, das paredes perimetrais de todos as areas molhadas.

3. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia,
residuos de 6leo, graxa, desmoldante, etc.

4. Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizacdo com
caimento minimo de 1%, em direcdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com
argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4, adicionando-se 10% de emulséo
adesiva acrilica na agua de amassamento, para maior aderéncia ao substrato. Essa
argamassa deverd ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

5.  Aplicar sobre a regularizagdo uma deméao de primer, de solugdo
asfaltica.

6. Na aplicacdo da manta ndo ha necessidade de retirar o filme de
polietileno, pois 0 mesmo é extinguivel a chama do macarico.

7. Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade,
enchendo o local impermeabilizado com 4gua, mantendo o nivel por 72 horas.

8. Executar reforcos em pontos criticos tais como ralos, tubos
emergentes, juntas de dilatacdo etc.

9. Argamassa de protecdo mecéanica para lajes de pisos:
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9.1. A camada separadora evita que os esfor¢cos de dilatacdo e contracdo
da argamassa de prote¢cdo atuem diretamente sobre a impermeabilizagdo, que devera
ser em papel kraft betumado.

9.2. Sobre a camada separadora, executar argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, desempenada, com espessura variavel de acordo com o piso acabado,
sendo a minima de 2cm. Os pisos internos terdo juntas perimetrais com 2cm de largura,
preenchidas com asfalto elastomérico. Em superficies verticais ou pequenas inclinacdes
a argamassa devera ser armada com tela galvanizada. Executar em seguida o piso
previsto que devera ser dimensionado e executado de acordo com o projeto.

B. Plaqueamento com Mastique Asfaltico
Serdo executados cimentados plaqueados de 1,00x1,00m, bisotados,
com 2,5cm de espessura, junta com mastique asfaltico de 0,8 a 1,2cm de espessura, nas
areas das calhas, em lajes descobertas, face externa da tampa do reservatério superior e
locais que ndo tenham acabamentos de piso previsto em projeto.

Xl - ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO
A. Revestimento em Espuma Flexivel
Revestimento em placas de espuma flexivel de poliuretano auto-

extinguivel, com superficie esculpida em cunhas anecoicas, as quais deverdo ser
aplicadas No teto da sala de projecdo com a finalidade de isolamento acustico do
ambiente.

Obs.: O revestimento devera ter espessura de 20mm e desenho superficial
das cunhas com espessura de 35mm.

B. Revestimento em Madeira Mineralizada

1. As paredes internas da sala de projecdo, conforme o projeto seréo
revestidas em chapas de fibra de madeira mineralizada, com 25mm de espessura, e
terdo acabamento em pintura acrilica, na cor indicada em projeto.

2. As chapas séo constituidas de fibras longas de madeira de boa
qualidade, submetidas a um processo de mineralizacdo que as tornam incombustivel
misturadas ao cimento portland.

3. As chapas serédo fixadas na laje através de buchas e parafusos, de
forma a serem instaladas com seguranca.

C. Revestimento Téxtil

1. Podera ser recomposto as superficies das paredes do auditério,
conforme indicado em projeto;

2. As superficies deverdo ser bem regularizadas e preparadas com
massa acrilica, para aplicacao do revestimento téxtil;

3. O revestimento téxtil é agulhado, com caracteristicas acustica e

estética, composto 100% por fibras de polipropileno, com relevo tipo Loop vertical,
totalmente impregnado em resinas latex;

4. Material devera ter as mesmas caracteristicas do existente em rolo
na cor indicada em projeto.

XIV- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

A. Generalidades

1. Em todos os revestimentos a CONTRATADA devera apresentar
detalhes executivos das paginacbes para serem avaliados e aprovados pela
FISCALIZACAO.
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2. As cores dos rejuntes dos revestimentos deverdo ser de acordo com
sua tonalidade e apresentados com antecedéncia para aprovagao.

B. Chapisco

1 O chapisco comum, camada irregular e descontinua, sera executado
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

2. Todas as superficies internas e externas deverdo receber chapisco
comum, e para isso serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas com esguicho
de mangueira antes de receber a aplicagdo desse revestimento, exceto quando indicado
em projeto.

C. Tetos
1. Embog¢o com argamassa Unica
Todas as superficies internas, exceto sob rebaixamento de teto,
deverdo ser revestidas sobre o chapisco, com argamassa Unica do tipo pré-fabricada
para receber acabamento final em pintura.

2. Forro em Gesso

2.1. Os tetos dos sanitarios e outros compartimentos indicados em
projeto deverao receber forros de gesso, em placas de 60x60cm, tipo macho e fémea.

2.2. As juntas entre as chapas serdo vedadas com gesso estuque, de
maneira a obter-se uma superficie lisa e nivelada.

3. Forro Fixo em Gesso Acartonado

3.1. Deverdo ser instalados forros em gesso acartonado nos locais
indicados em projeto.

3.2. As placas serdo produzidas por processo industrializado continuo a
partir de gipsita natural e cartdo duplex, com espessura de 12,5mm.

3.3. As placas deverao ser resistentes a umidade por tempo limitado e ao
fogo, bem como deverdo atender as seguintes Normas: NBR 14715, 14716, 14717 de
2001.

3.4. Para o acabamento apos a fixacdo do forro devera ser utilizado o
seguinte material:

3.4.1.Fita de papel, com reforco metalico, para acabamento e protecao das
placas nos cantos salientes.

3.4.2.Massa especial para pega rapida.

3.4.3.Massa especial para calafetacéo e colagem de placa.

3.5. O forro depois de instalado e montado devera ser emassado e
pintado com tinta acrilica, na cor branca.

4. Forro Wall
4.1. Esta previsto na planilha orcamentéaria a retirada e recomposicédo de
forro wall existente.

D. Paredes

1. Emboc¢o com argamassa Unica

1.1. Todas as superficies internas e externas deverdo ser revestidas
sobre o chapisco, com argamassa Unica do tipo pré-fabricada para receber acabamento
final.

2. Pastilha

2.1. Os revestimentos externos serdo em pastilha porcelanizada, a saber:
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2.2. A pastilha 5x5cm telada, PEI-3 na cor cinza parati, com rejuntes
flexivel serdo assentes externamente nas paredes externas da sala de projecao,
conforme indicados em projeto.

2.3. Os trabalhos em revestimento em pastilha serdo executados por
pessoal especializado, ndo sendo toleravel o assentamento de pecas rachadas,
emendadas, com retoques visiveis de massa ou veios capazes de comprometer seu
aspecto, durabilidade e resisténcia ou quaisquer defeitos, apresentando forma regular
nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, assentes com
argamassa pré-fabricada prépria.

2.4. As juntas serdo continuas e rigorosamente de nivel e prumo,
escovadas para receberem rejuntamento com material impermedvel, e na tonalidade que
devera ser aprovada pela FISCALIZACAO.

2.5. As superficies deverdo estar regularizadas, inclusive, todos os furos,
rasgos e depressdes deverdo ser preenchidos.

2.6. As superficies deverao estar livres de incrustacfes e poeira

2.7. As pastilhas deverdo ser assentes utilizando-se a técnica de dupla
colagem, que consiste na aplicacdo de duas camadas de argamassa colante, uma na
base e outra no verso da placa.

2.8. Os rejuntes das pecas ceramicas deverdo ser a base cimento
portland, calcario, quartzo, pigmentos especiais, polimeros e aditivos modificadores. Os
aditivos conferem flexibilidade ao rejuntamento reduzindo também a absorcéo de agua.

2.9. O rejuntamento devera ser efetuado ap6s o periodo minimo de 72
horas de cura da argamassa colante do assentamento da ceramica e quatorze dias de
cura do emboco de acordo com a NBR 13753.

Obs.: a)Deverao ser apresentadas amostras das pastilhas para aprovacao
por parte da Fiscalizagao.

b)A CONTRATADA devera apresentar projeto para a execug¢ao do
revestimento de forma a atender aos detalhes e normas de instalactes do fabricante.

3. Granito

3.1. ConsideracOes gerais

3.1.1.As amostras de cada tipo de pedra especificada serdo previamente
submetidas & aprovacéo da FISCALIZACAO.

3.1.2.N&o seré tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas,
com retoques visiveis de massa com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia.

3.1.3.Na escolha e distribuicdo das pecas pelas areas a recobrir havera
especial cuidado para que nao resultem elementos isolados cuja coloracdo ou textura dé
a impressao de manchas ou defeitos.

3.1.4.A espessura das juntas ndo podera exceder a 1,5mm, e deverao ser
limpas de argamassa de assentamento que por elas refluir. Terdo coloracdo de acordo
com a tonalidade das pecas.

3.1.5.As pecas serdo assentes na propria argamassa pre-fabricada propria
para assentamento de granito, nos locais conforme indicacéo em projeto.

3.2. Granito Ouro Mel
Serdo assentes granitos no chapim e laterais da platibanda da
cobertura da sala de projecéo, placas de granito Ouro Mel, com acabamento polido e
lustrado, com 2cm de espessura.
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XV — PISOS INTERNOS

A. Generalidades

1. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO os detalhes
executivos das paginacbes de todos os revestimentos, para serem analisados e
aprovados.

2. A cor dos rejuntes dos revestimentos deverdo ser de acordo com sua
tonalidade e indicados em projeto (cor e especificacdo técnica).

B. Regularizacédo de Base

1. Devera ser aplicada, argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
para regularizacdo das superficies a serem pavimentada com granito, cerdmica e piso
elevado.

Obs.:Os pisos a serem impermeabilizados com manta receberdo
argamassa Unica, com espessura e funcdes correspondentes a protecdo mecanica e
contrapiso, de acordo com item especifico de impermeabilizagdo na planilha
orcamentaria.

C. Enchimento de Piso
1. Seré executado enchimento para nivelamento do piso em bloco de
concreto celular com espessuras e locais indicados em projeto.

D. Piso Ceramico

1. Conforme descritos em projeto estdo previstos pisos em ceramica
PEI-5, alto-trafego ser assentes pecas de aproximadamente 30x30cm, tipo granilha
pigmentada e anti-derrapante na cor indicada no projeto a ser aplicados na &rea interna.

2. Todas as colocacbes deverdo ser executadas por pessoal
especializado, ndo sendo toleravel o assentamento de ceramicas rachadas, emendadas,
com retoques visiveis de massa ou veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou quaisquer defeitos, devendo apresentar forma regular nas
partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, as quais serdo assentes
com argamassa propria.

3. Deverdo ser assentadas com argamassa pré fabricada para piso
interno e rejunte flexivel de 4mm na cor indica em projeto que devera ser aprovado
antecipadamente pela fiscalizacao.

E. Cimentados
1. Todos os pisos em cimentado serdo executados em argamassa de
cimento e areia sarrafeada, no traco 1:4.
2. Acabamento Liso:
Terd as superficies alisadas apods a aplicacdo de cimento sobre a
superficie ainda molhada com desempenadeira em aco, e serdo utlizados nos
compartimentos indicados em projeto.

F. Carpete em Rolo
Seréa colocado carpete em rolo, conforme projeto, com tratamento
anti-fungos, alta resisténcia a abrasdo, ao amassamento, bem como ao fogo, néo
propagando chamas.

G. Soleiras
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1. As soleiras em granito cinza andorinha com acabamento polido e
lustrado serdo utilizadas conforme projeto.

2. Soleiras das portas internas indicadas em planta deverdo ter largura
de 15cm e espessura de 2cm, com acabamento polido e lustrado nas dimensfes de
acordo com o vao da porta, para que no assentamento sejam embutidos na alvenaria
3cm para cada lado.

XVI - PINTURA

A. Consideracdes Gerais

1. Toda superficie a pintar, de qualquer natureza, devera ser
cuidadosamente examinada corrigindo-se quaisquer imperfeicdes.

2. O numero de demaos devera ser o suficiente para cobrir totalmente a
superficie a pintar, de acordo com as especificacdes do fabricante e nunca em
quantidade inferior a duas demaos.

3. Todas as esquadrias novas e elementos de madeira deverao receber
tratamento ignifugo e imunizante contra vetores orgéanicos.

4. Devera ser eliminada toda a poeira da superficie e manchas de
gordura com produto quimico, indicado pelo fabricante da tinta.

5.  As superficies em madeira dever&o receber lixamento a seco, com
lixa bem fina no sentido dos veios de madeira e posterior espanamento, tratando-se os
nés das madeiras.

6. Nas pinturas em esmalte sintético sobre esquadrias metélicas, serdo
usadas lixas com textura variavel entre 60 e 80mm, enquanto que nas pinturas com tinta
acrilica, a textura dessas lixas variara de 100 a 120mm.

7.  As superficies das esquadrias em ferro deverao ser lixadas, limpas e
receber deméo de tinta antioxidante, a base de cromato de zinco, e eliminados ferrugens
e desengraxe e acabamento com esmalte sintético em duas demaos.

8. A pintura com esmalte sintético devera ter garantia de 02 (dois) anos.

B. Pintura Acrilica
As superficies das paredes internas e externas, forros de gesso
convencional e todo o forro de gesso acartonado, conforme indicacdo em projeto serdo
emassados com massa PVA e pintados com tinta acrilica acetinada.

C. Pintura com Esmalte Sintético
As superficies da estrutura metéalica externa aparente seréo pintadas
com duas demaos de esmalte sintético acetinado, na cor especificada em projeto, de
acordo com o local a ser aplicado.

D. Aplicagdo de Verniz
Todas as superficies em madeira tais como portas, aduelas, alizares
e rodapés, deverdo receber verniz conforme projeto.

E. Aplicacdo de Primer
Devera ser aplicada uma demé&o de primer sintético em toda a
estrutura metalica.

XVII - SERVICOS COMPLEMENTARES DA OBRA
A. Pavimentacédo
Estdo previstos os servigos de recuperacao das areas utilizadas pelo
canteiro e da modificacdo do acesso junto ao passeio publico.

AUDITORIO DA EMERJ ANTONIO CARLOS AMORIM  11/10/07 32/33



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DGLOG — DEENG - DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
SERVICO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CADERNO DE ESPECIFICAGOES

1. Lastro de Concreto
Serdo aplicados base de concreto ndo estrutural , com espessura
minima de 8cm , nas areas destinadas as futuras estruturas.
2. Regularizacdo de Base
Nos locais com revestimento de piso, devera ser aplicada camada de
regularizacdo em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre as respectivas bases
de concreto.
3. Enchimento de Piso
Sera executado enchimento para nivelamento do piso em bloco de
concreto celular com espessuras de 8 cm em locais indicados em projeto.
4. Piso Ceramico
4.1. Conforme descritos em projeto estdo previstos pisos em ceramica
PEI-5, alto-tradfego ser assentes pecas de aproximadamente 30x30cm, tipo granilha
pigmentada e anti-derrapante na cor indicada no projeto a ser aplicados na area externa

4.2. Todas as colocagbes deverdo ser executadas por pessoal
especializado, ndo sendo toleravel o assentamento de ceramicas rachadas, emendadas,
com retoques visiveis de massa ou veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou quaisquer defeitos, devendo apresentar forma regular nas
partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, as quais serdo assentes
com argamassa proépria.

4.3. Deverdo ser assentadas com argamassa pré fabricada para piso
interno e rejunte flexivel de 4mm na cor indica em projeto que devera ser aprovado
antecipadamente pela fiscalizacao.

B. Limpeza Geral e Final da Obra.

1. Limpeza Permanente da Obra

1.1. O local, bem como suas instalacGes, deverdo ser mantidos em
perfeito estado de conservacao e limpeza durante todo o periodo de execucao da obra.

2. Limpeza Final

2.1. Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios.

2.2. A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nédo
danificar outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao
prejudiquem as superficies a serem limpas.

2.3. Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e
salpicos de tintas de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial
atencao a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2007.
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